



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ, ದಿನಾಂಕ: 29-5-2020ರ ನಡವಳಿಗಳು

ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಾಕಾನ್ಟಾನ್/747/2019-20

ವಿಷಯ :- ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:04 ಕ್ಕೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-2415 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ 1).Improvements to roads and drains at Judicial layout and surrounding areas in Ward No.04, 2).Improvements to roads and drains at Chikkabommasandra and Allalsandra in Ward No.04 and 3) Improvements to roads and drains at Someshwaranagara and surrounding areas in Ward No.04 (Package-5) ರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ :- 1. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಪಿಎಸ್(ಜೆ)/8834/2019-20, ದಿನಾಂಕ:11/03/2020.

*_*_*_*_*_*

ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-2415 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:04 ರಲ್ಲಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರು ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ 1).Improvements to roads and drains at Judicial layout and surrounding areas in Ward No.04, 2).Improvements to roads and drains at Chikkabommasandra and Allalsandra in Ward No.04 and 3) Improvements to roads and drains at Someshwaranagara and surrounding areas in Ward No.04 (Package-5) ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:08/02/2019 ರಂದು (1ನೇ ಕರೆ) ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

SL No	Name of Work	Estimated Cost (Rs in Lakhs)	Job Code
1	Improvements to roads and drains at Judicial layout and surrounding areas in Ward No.04	100.00	004-19-000013
2	Improvements to roads and drains at Someshwaranagara and surrounding areas in Ward No.04	100.00	004-19-000017
3	Improvements to roads and drains at Chikkabommasandra and Allalsandra in Ward No.04	100.00	004-19-000016
TOTAL		300.00	

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Estimated Cost | :: Rs. 300.00 Lakhs |
| 2. Amount put to Tender | :: Rs. 2,65,46,010.67 |
| 3. SR. Adopted | :: 2018-19 |
| 4. Job Code | :: 004-19-000013, 004-19-000017, 004-19-000016 |
| 5. Indent Number | :: 34203 |
| 6. Category | :: Special Development Works |
| 7. Budget Head | :: P-2415 |
| | (Reserve Fund for T & F Committee) |
| 8. No of Bidders | :: 02 |

-/-

9. Technical Evaluation Details
10. Financial Bid Details

:: Approved by CE (Yelahanka) in para (49)
:: Opened On:26/02/2019

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎಂ.ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ M/s.MSV Construction Company ರವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅರ್ಹ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು, ತದನಂತರ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

SL No	Name of Contractor	Amount put to Tender in Rs	Tendered / Bid Amount in Rs	% of Tender w.r.t S.R.2018-19	% of Negotiated
1	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ M/s.MSV Construction Company	2,65,46,010.67	3,37,13,428.40	27.00% Above	14.99% Above
2	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎಂ.ಚಂದ್ರಯ್ಯ		3,50,40,701.94	32.00% Above	

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಕನಿಷ್ಠ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.3,37,13,428.40 ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.2,65,46,010.67 ಗಳಿಗೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.27.00% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇರುವುದನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರು ಗಮನಿಸಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಶೇ.27.00% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಂದ ಶೇ.14.99% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸಂಧಾನ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸಂಧಾನಿತ ಶೇಕಡವಾರುವಿಗೆ ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.3,05,25,257.67 ಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇರುವುದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಗಮನಿಸಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಸಂಧಾನಿತ ಶೇ.14.99% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಂದ ಶೇ.5.00% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸಂಧಾನ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದು (ದಿನಾಂಕ:03/01/2020 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.6.18% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳು) ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸಂಧಾನಿತ ಶೇಕಡವಾರುವಿಗೆ ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.2,78,73,110.00 ಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಶೇ.4.99% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯಂತೆ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು / ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದು, ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಟೆಪ್ಪಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಂಡಿಸಲು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ರದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

SL No	Name of Contractor	Tendered / Bid Amount in Rs	Re-Negotiated Amount in Rs	Re-Negotiated Rates w.r.t SR-2018-19
1	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ M/s.MSV Construction Company	3,37,13,428.40	2,78,70,656.60	4.99% Above

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಕನಿಷ್ಠ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ M/s.MSV Construction Company ರವರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ದರ ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.2,78,70,656.60 ಗಳನ್ನು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.4.99% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಕೋರಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕರೆದಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಲು ಕೋರಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಸಂಖ್ಯೆ:ಪಿ.ಎಸ್.(ಜೆ)8834/2019-20, ದಿನಾಂಕ:11-03-2020 ರಂತೆ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:7208/2019-20, ದಿನಾಂಕ:13-03-2020 ರಂತೆ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರವರ ದಿನಾಂಕ:17-03-2020ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ದೇಶನ: ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರವರ ದಿ: 17-03-2020ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕ್ಲೀಯರ್-11 ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಭವ್ಯ ಫೈನಲ್ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಡೀ-ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮತಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾಳಯದೇವಿ - ಸಮಿತಿಯ ಕೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಶ್ರೀಯುತರ ಹೆಸರು	ಪದನಾಮ	ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಹಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವಾಲಿಕೆ.
1	ಜಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ (ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್)	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು	G.K.U.
2	ಎನ್.ಶಾಂತಕುಮಾರಿ	ಸದಸ್ಯರು	
3	ಗುರುಮೂರ್ತಿ ರೆಡ್ಡಿ	ಸದಸ್ಯರು	
4	ಮಹದೇವ.ಎಂ.	ಸದಸ್ಯರು	
5	ಗಾಯಿತ್ರಿ.ಎಂ.	ಸದಸ್ಯರು	
6	ಐಶ್ವರ್ಯ.ಬಿ.ಎನ್.	ಸದಸ್ಯರು	Aishwarya.
7	ಮಂಜುಳ ವಿಜಯಕುಮಾರ್	ಸದಸ್ಯರು	
8	ರಾಧಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್	ಸದಸ್ಯರು	
9	ನೌಶೀರ್ ಅಹ್ಮದ್	ಸದಸ್ಯರು	
10	ನಳಿನಿ.ಎಂ.ಮಂಜು	ಸದಸ್ಯರು	Nah m. manju
11	ಸವಿತ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣ	ಸದಸ್ಯರು	



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ವಿಷಯ :- ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:04 ಕ್ಕೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-2415 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ 1).Improvements to roads and drains at Judicial layout and surrounding areas in Ward No.04, 2).Improvements to roads and drains at Chikkabommasandra and Allalsandra in Ward No.04 and 3) Improvements to roads and drains at Someshwaranagara and surrounding areas in Ward No.04 (Package-5) ರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ :- 1. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಪಿಎಸ್(ಜೆ)/8834/2019-20, ದಿನಾಂಕ:11/03/2020.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-2415 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:04 ರಲ್ಲಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರು ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ 1).Improvements to roads and drains at Judicial layout and surrounding areas in Ward No.04, 2).Improvements to roads and drains at Chikkabommasandra and Allalsandra in Ward No.04 and 3) Improvements to roads and drains at Someshwaranagara and surrounding areas in Ward No.04 (Package-5) ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:08/02/2019 ರಂದು (1ನೇ ಕರೆ) ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

SL No	Name of Work	Estimated Cost (Rs in Lakhs)	Job Code
1	Improvements to roads and drains at Judicial layout and surrounding areas in Ward No.04	100.00	004-19-000013
2	Improvements to roads and drains at Someshwaranagara and surrounding areas in Ward No.04	100.00	004-19-000017
3	Improvements to roads and drains at Chikkabommasandra and Allalsandra in Ward No.04	100.00	004-19-000016
TOTAL		300.00	

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Estimated Cost | :: Rs. 300.00 Lakhs |
| 2. Amount put to Tender | :: Rs. 2,65,46,010.67 |
| 3. SR. Adopted | :: 2018-19 |
| 4. Job Code | :: 004-19-000013, 004-19-000017, 004-19-000016 |
| 5. Indent Number | :: 34203 |
| 6. Category | :: Special Development Works |
| 7. Budget Head | :: P-2415 (Reserve Fund for T & F Committee) |
| 8. No of Bidders | :: 02 |
| 9. Technical Evaluation Details | :: Approved by CE (Yelahanka) in para (49) |
| 10. Financial Bid Details | :: Opened On:26/02/2019 |

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎಂ.ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ M/s.MSV Construction Company ರವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅರ್ಹ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು, ತದನಂತರ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

Sl No	Name of Contractor	Amount put to Tender in Rs	Tendered / Bid Amount in Rs	% of Tender w.r.t S.R.2018-19
1	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ M/s.MSV Construction Company	2,65,46,010.67	3,37,13,428.40	27.00% Above
2	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎಂ.ಚಂದ್ರಯ್ಯ		3,50,40,701.94	32.00% Above

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಕನಿಷ್ಠ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್ ಮೊಲಿಸಿದಾಗ ರೂ.3,37,13,428.40 ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.2,65,46,010.67 ಗಳಿಗೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಟೆಂಡರ್‌ಗಟ್ಟಿ ಮೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.27.00% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ದರಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರು ಗಮನಿಸಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಶೇ.27.00% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಂದ ಶೇ.14.99% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸಂಧಾನ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸಂಧಾನಿತ ಶೇಕಡಾವಾರುವಿಗೆ ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.3,05,25,257.67 ಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

Sl	Remarks
1	KSI
2	h

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇರುವುದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಗಮನಿಸಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಸಂಧಾನಿತ ಶೇ.14.99% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಂದ ಶೇ.5.00% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸಂಧಾನ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದು (ದಿನಾಂಕ:03/01/2020 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.6.18% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳು) ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸಂಧಾನಿತ ಶೇಕಡವಾರುವಿಗೆ ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.2,78,73,110.00 ಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಶೇ.4.99% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯಂತೆ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು / ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದು, ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಂಡಿಸಲು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

SL No	Name of Contractor	Tendered / Bid Amount in Rs	Re-Negotiated Amount in Rs	Re-Negotiated Rates w.r.t SR-2018-19
1	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ M/s.MSV Construction Company	3,37,13,428.40	2,78,70,656.60	4.99% Above

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

1. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಕನಿಷ್ಠ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ M/s.MSV Construction Company ರವರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ದರ ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.2,78,70,656.60 ಗಳನ್ನು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.4.99% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಕೋರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಟಿಪ್ಪಣಿ.
2. ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಘಟನ್ಮೂಲಕರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಸಿ ಕರೆದಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು 17/3/2020
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.